


























Le maitre d'ouvrage s’engage & cldturer I'opération dans un délai maximum de 18 mois a
compter de sa demande de dernier acompte et a justifier la réalisation physique de
I'opération par certification des caractéristiques techniques et physiques de I'ouvrage (procés
verbal de réception de 'ouvrage) et fiche analytique et technique de cléture (FATc) ainsi que
par la certification de la liste exhaustive des factures honorant les colts éligibles aux
subventions de l'agence qui ont ainsi concouru a son prix de revient.

Les opérations faisant partie du programme approuvé par 'ANRU et faisant 'objet d'un
financement « décroisé de la région » (ou du département) au titre d'une convention de
partenariat territorial et décrites dans les articles 4.5 et 7 feront I'objet d’un récapitulatif du
plan de financement définitif de I'opération avec la participation financiére de la région (ou du
département) dont les colts sont attestés par le comptable public ou le commissaire aux
comptes du maitre d’ouvrage [ ou du comptable public de la région ou du département).

Toute opération engagée qui n'a pas fait 'objet d'une demande de versement du solde
correspondant a son achévement physique, dans un délai de 18 mois aprés le versement du
dernier acompte est considérée comme soldée d’office en I'état de ses réglements constatés
a I'échéance.

TITRE VI - L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES
OPERATIONS

Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de controle

13-1 — Le suivi permanent du projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages signataires de la présente convention
conviennent de se réunir dans le délai maximum d’'un mois aprés signature de la présente
convention pour arréter les modalités de suivi opérationnel du déroulement de I'opération et
notamment de suivi du planning. lls tiennent le délégué territorial de I'’Agence informeé de ces
modalités. Par la suite ils devront, & la demande du délégué territorial de '’Agence, participer
au minimum & une revue de projet annuelle qui doit permetire de soulever les difficultés
susceptibles de générer un retard de mise en ceuvre du programme convenu et d’anticiper
toutes mesures susceptibles d’y répondre.

13-2 — Le compte rendu annuel

Le délégué territorial de I'’Agence transmettra au d|recteur général de 'Agence les comptes
rendus des revues de projet réalisés au cours de I'année qui devront apporter des éléments
de réponse suivants :

—respect de I'échéancier de réalisation du projet,

—respect du programme financier du projet,

—reconstitution de I'offre de logements sociaux,

—-mise en ceuvre effective des contreparties a la Fonciére logement.

—état d’avancement et qualité du plan de relogement

—mesures de développement économique et social

—état d’avancement des objectifs d’insertion fixés par le plan local d’ apphcatlon de la charte
nationale d’insertion

—état d’avancement de la convention de gestion urbaine de proximité

—actions relatives au développement durable '
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En outre, dés le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmettront au déléguée
territorial tout document et information sur le relogement permettant une évaluation de
impact du projet de rénovation urbaine sur les habitants.

13-2 — Le contrdle et les audits

Sur demande de I'Agence, les maitres d’ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le
contrdle par I'Agence de l'utilisation des subventions regues, de la réalisation et de
I'évaluation des engagements et objectifs de la présente convention notamment par l'accés a
toute piéce justificative, tout document et information dont elle jugerait la production
nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d’ouvrages faciliteront également le contrdle sur place réalise,
dans ce cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce
cas, les contrdles sont exercés par des agents habilités par le directeur général., le
signataire de la convention est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le
directeur général peut, en tant que de besoin, faire appel & des agents habilités a effectuer le
contréle de l'administration (Inspection Générale, etc.). _
Les maitres d’ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable
conforme au plan comptable général révisé.

13-4 - Les informations relatives a I'observatoire national des zones urbaine sensibles
et ala LOLF

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages fourniront & I'ANRU, d'une part les
informations nécessaires a I'alimentation de 'observatoire des zones urbaines sensibles afin
de mieux mesurer I'évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis
en oceuvre, et d'autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Avenant simplifié n°6 — 180 Lormont Génicart 1



Le présent avenant simplifié est signé par :

A Bordeaux, le

L’Etat Le porteur de projet
Représenté par le gréfet de la Région Aquitaine, La ville defLormont
Préfet de la Gironde élégué Territorial de FANRU, Représentée par son Mai

Préfet,
‘Le Se irﬁ Général

L’OPAC AQUITANIS
Représenté par irectgur Général La SA MESOLIA
Représentée par son Directeur Général

Bernard BLANC

Avenant simplifié n°6 — 180 Lormont Génicart





