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- sous-estimation des valorisations fonciéres dans le cadre d’un bilan de démolition, d’un bilan
d’aménagement, d’un bilan de requalification d’flot d’habitat dégradé ou un bilan de démolition ou
portage en copropriétés dégradées;

- sous estimation des recettes d’exploitation dans le cadre d‘un bilan d‘un équipement & finalité
économique ;

- abandon (ou dégagement d‘office) d’opération.

Par délégation du directeur général de I’Agence, le délégué territorial de I’Agence est habilité a signer
les avenants simplifiés au niveau local. Ces avenants, signés par le délégué territorial de I’Agence, sont
instruits localement en application d’instructions fixées par le directeur général de I’Agence dont il est
rendu compte au conseil d’administration de I’Agence.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les
signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels et & I’Association foncigre logement.
Une copie de cet avenant simplifié est adressée au directeur général de I’Agence.

Article 16 - les conséguences du non respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d’une réalisation compléte du projet dans les délais
sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi a I’égard des populations concernées, sans que cela
puisse porter atteinte a l'esprit dans lequel s’engagent les projets de rénovation urbaine, se fixent un
certain nombre de jalons qui leur permettent de maitriser toute évolution incontrdlée de leur mise en
Ceuvre.

16-1 Respect du programme

Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme déclenche la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront I‘objet d’un suivi particulier dont
la présente convention précise les conséquences :

e Respect de I'échéancier

Tout retard constaté de plus d’un semestre dans l‘engagement d’une opération par rapport a
I‘échéancier prévisionnel, ou de plus d’un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de
rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2 .

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de I’Agence, toute opération non
engagée dans un délai de deux ans par rapport a I"échéancier prévisionnel est, pour ce qui concerne les
engagements de I’Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du maitre d’ouvrage concerné,
considérée comme abandonnée et I'aide de I’Agence est désaffectée, donc supprimée.

e Respect de la reconstitution de I’offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de I'offre locative sociale pourra déclencher la procédure
décrite au paragraphe 16-2.

e Respect des mises a disposition des contreparties a I’Association Fonciére
logement

La diversification de l"offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d’image & moyen terme du quartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a l'article I1I-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

¢ Respect des conditions de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a l'article 9 de la
présente convention (avec en particulier l'engagement des bailleurs a proposer des relogements de
qualité (réponses aux besoins et capacités financigres des locataires) et favorisant la mixité sociale , et
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I'engagement des bailleurs a reloger un nombre de ménages au moins égal a 50% des logements
financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans) déclenchera la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

e Respect des engagements pris en matiére d’actions complémentaires et de
développement social énumérés au titre IV.

L‘absence de respect d’un de ces engagements suffit a déclencher la procédure décrite au paragraphe
16-2.

e Respect des engagements pris en matiére d’insertion par I’économigue et
I'emploi des hahitants

Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 11 de la présente convention donnera lieu au
déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

e Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées a I'article 10-3 de la présente convention donnera lieu au
déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2 Procédures mises en ceuvre et suites données

Les manquements constatés dans I'application de la présente convention font I‘objet d’une analyse de
leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de I’Agence. Le rapport de
ce dernier, accompagné de toutes piéces que les signataires de la convention voudront y joindre, est
adressé au directeur général de I’Agence. Celui-ci prend éventuellement Iavis du Comité d’Engagement
de I’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du délégué
territorial de I’Agence. Il peut décider :

- la requalification du taux de subvention prévu dans la présente convention qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des subventions ;

- la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d’ouvrage concerné, méme
si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat qui peut impliquer le
remboursement partiel ou total des subventions ;

- le réexamen de la convention et la signature éventuelle d’un avenant ;
- la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des signataires de la
convention.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 - Archives filmodraphiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et les maitres d’ouvrages concernés,
s'attachera a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques
ou photographiques dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront notamment utilisés
comme support de compte rendu public d’activités de I’Agence et de tout projet de mise en valeur du
Programme National de Rénovation Urbaine.
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Le porteur de projet s‘engage a fournir a I’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux et objectifs, programme du projet de rénovation urbaine pour une
mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr.

Article 18 — La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ol seraient constatés des
changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit I’action de
I’Agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans I'application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du siege social de I’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage s’engagent a mentionner la participation de I’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs a toutes
les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son logotype.

CONVENTION ANRU SAINT DENIS DE LA REUNION - 23 NOVEMBRE 2009 page 81/85



R
._‘.

SAINT
PENIS

Page 82/85

CONVENTION ANRU SAINT DENIS DE LA REUNION- 23 NOVEMBRE 2009



f’“\[{‘:/ Convention Pluriannuelle de Rénovation Urbaine - Camélias - Vauban - Butor - Saint-Denis de la Réunion b

Le 23 novembre 2009,
En présence de Madame la Ministre chargée de I"Outre-Mer, Madame Marie-Luce PENCHARD

Pour L'Agence Nationale pour la Pour |'Etat ' Pour la Commune de Saint Denis

Rénovation Urbai . . e
SR S Monsieur le Préfet de la région et du

son Directeur Général, département de la Réunion, LR AR
Monsieur Pierre SALLENAVE Monsieur Pierre-Henry MACCIONI Monsieur Gilbert ANNETTE
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Pour la CINOR Pour le Conseil Général
La présidente, La Présidente
Monsieur Ericka BAREIGTS Madame Nassimah DINDAR
Pour la Fonciére Logement Pour la Caisse des Dépdts et
.8 Consignations,

son Président,

i ional
Monsie . LUCAS son Directeur Régional,

ic i"@l PUPIN
|

Pour la SIDR, Pour la SHLMR, Pour la SEDRE,
son Directeur Général, sa Directrice Générale, sa Directeur Général,
Monsieur Philippe JOUANEN Madame Véronique OZIL Monsieur Philippe LAPIERRE
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